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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę zbiornika i pompowni 
wody w Starym Węglińcu”. 

 
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamiam, iż postępowanie  o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i 
rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu” zostało unieważnione na 
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w/w ustawy. 

 

 

Uzasadnienie 

 
Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym 
Węglińcu” zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 w/w ustawy Prawo zamówień 
publicznych, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  

Po wszczęciu przedmiotowego postępowania Zamawiający powziął wiedzę o 
nieprawidłowym opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotowa inwestycja ma być 
przeprowadzona na obiekcie, który w sposób ciągły odpowiada za zaopatrzenie w wodę w 
trzech miejscowościach: Stary Węgliniec, Piaseczna, Jagodzin. Zamawiający nie uzgodnił z 
Zakładem Usług Komunalnych w Węglińcu sposobu zabezpieczenia na wypadek przerw w 
dostawie wody, sposobu rozwiązania dostawy zastępczej wody dla odbiorców na czas 
prowadzonych robót budowlanych związanych z inwestycją, nie wskazał w specyfikacji 
procedury informowania Zakładu o przerwach wynikających z realizacji inwestycji i nie 
uzgodnił z Zakładam sposobu prowadzenia robót z uwzględnieniem przepisów higieniczno-
sanitarnych dotyczących urządzeń wodociągowych oraz wymogów jakie muszą spełnić 
pracownicy podczas realizacji robót na obiekcie. W wyniku braku powyższych uzgodnień 
Wykonawcom nie określono sposobu realizacji prac budowlanych w trakcie ciągłej pracy 
obiektu i niemożliwe jest ustalenie kosztów związanych z zabezpieczeniem dostawy wody. 
Dodatkowo w przedmiotowej umowie nie zostały określone procedury zatwierdzenia 
wbudowywanych materiałów przez Zakład, oraz nie zostały określone częstotliwości narad 
koordynacyjnych w udziałem Zakładu.  
       Opis przedmiotu zamówienia jest niewątpliwie elementem znaczącym i warunkującym 
złożenie prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych 
Wykonawców. Jakiekolwiek błędy w tym zakresie, niedopełnienie wymogu precyzyjności i 
jednoznaczności opisu przedmiotu zamówienia wynikających z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp 
mogłyby spowodować nieodwracalne skutki w postaci rozbieżnego zrozumienia przedmiotu 


