

ZI.271.5.2020.ZP – 2

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu**”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający informuje, iż zmodyfikowana została treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie.:

1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia **rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia** - pkt 8.1. otrzymuje brzmienie:

„8.10. sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania z uwzględnieniem sześciu terminów odbiorów częściowych, przy czym:

- a) w 2020 roku zakłada się cztery odbiory na kwotę około 3 900 000,00 zł;
- b) w 2021 roku zakłada się dwa odbiory przy czym procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia po odbiorze końcowym, nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy”.

2. W Formularzu nr 6 do siwz – „**Projekt umowy**”

a) w § 1 ust.6.14. otrzymuje brzmienie:

„6.14. sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania z uwzględnieniem sześciu terminów odbiorów częściowych, przy czym:

- c) w 2020 roku zakłada się cztery odbiory na kwotę około 3 900 000,00 zł;
- d) w 2021 roku zakłada się dwa odbiory przy czym procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia po odbiorze końcowym, nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy”.

Oferty nie uwzględniające w/w zmian będą odrzucone jako nie odpowiadające treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.