

IK/IR-01/07/2017

.....
(nr postępowania)

PROTOKÓŁ
z wyboru oferenta na zadanie pn.:

Remont budynku OSP w Czerwonej Wodzie:

1. Pełna nazwa Organizatora

(siedziba, komórka prowadząca sprawę)

Wydział Infrastruktury Komunalnej

.Pracownik merytoryczny : Renata Bursy-Sochoń

2. Opis przedmiotu zamówienia: (zgodny z opisem przedmiotu zamieszczonego w zaproszeniu):

Opis przedmiotu zamówienia :

Remont budynku OSP w Czerwonej Wodzie

Zakres przedmiotu zamówienia :

Klatka schodowa:

- wymiana schodów wewnętrznych drewnianych (demontaż strych ,wykonanie nowych)
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej z zachowaniem istniejących
- demontaż boazerii
- wymiana tynków wew. III kat. cem-wap. po demontażu boazerii , wyrównanie pozostałych tynków
- ułożenie żywicy ksylopoksydowej tj. ułożenie lamperii (kolor półpełny)
- malowanie farbą emulsyjną sufitów
- malowanie farbą emulsyjną ścian kolor jasny
- demontaż ścianki działowej przy schodach na parterze

Wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z zachowaniem istniejących ościeży metalowych

- I piętro drzwi łazienkowe 80 L -1szt , P—1szt pomieszczenia sanitarne, L-1szt pełne pomieszczenie na sala główna , pomieszczenie klatki schodowej I piętro – L-90 pełne 1szt , dorobienie drzwi drewnianych wraz z opaskami zew. pomieszczenie gospodarcze L-100 -1szt , parter pomieszczenie w-c L-80-1szt (drzwi dopasowane kolorem do istniejących posadzek).
- wymiana opraw oświetleniowych 3szt na oprawy ledowe sufitowe
- wykonanie dodatkowej instalacji oświetleniowej na 3 punkty świetlne w piwnicy długości około 20 mb , z zamontowaniem 3szt wyłączników

Pomieszczenie garażowe:

- skucie posadzki betonowej gr.10cm
- wykonanie nowej posadzki betonowej z jednoczesnym zamontowaniem kratownic posadzkowych
- wykonanie nowych tynków wew. z jednoczesnym zbiciem starych

- wyrównanie tynków sufitu
- pomalowanie farbą emulsyjną sufity kolor biały , ściany kolor jasno popielaty
- zamontowanie wentylacji zetowej 2szt na ścianie zewnętrznej.

Prace dekarские przy wieży strażackiej :

- demontaż podłóg strychowych 20m²
- ulożenie nowych z tarcicy przestругanej gr 32 – 20m²
- wykonanie drabin drewnianych o dł. około 3m – 3szt , w tym dwie wysuwane
- wykonanie klapy wejściowej na strych – 1szt
- montaż wylazu kominarskiego 1szt
- montaż ławy kominowej o dł.- około 3m

Zamówienie kontenera wraz z wywózką gruzu

Uwaga: szczegółowy zakres zgodny z załączonym przedmiarem robót

b) Oferent jest związany z ofertą 30 dni.

3. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę:

1) 37 000,00 zł (netto), co daje

Równowartość 8 862.48 euro.*

Ustalenia wartości zamówienia dokonał/a Renata Bursy-Sochoń w dniu 03.07.2017r

na

podstawie: (podkreślić właściwą podstawę)

- a) cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło -internet
- b) analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy
- c) **wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,**
- d) odniesienie do cen dostawy/ usług świadczonej w poprzednim zamówieniu i zwiększeniu go o wskaźniki inflacji
- e) kosztorysu inwestorskiego sporządzonego

4. Wykaz Oferentów, którzy złożyli oferty;

Lp.	Nazwa firmy	Siedziba firmy	Cena brutto
1	Zakład Robót Budowlanych „INSMUR“ Marian Borzyszkowski	59-724 Osiecznica Tomisław 34	45 000,00zł
2	Usługi Budowlane „VALDEC“	59-724 Osiecznica Poświętne 18	39 975,00zł

	Waldemar Dębski		

5. Opis kryteriów:

Nr kryterium	Opis kryterium	Znaczenie w %
1	cena	100%

6. Zbiorcze zestawienie ofert – punktacja

Nr oferty	Cena%	Kryterium cena.%	Razem
1	45 000,00	100	88,83%
2	39 975,00	100	100%

7. Wskazanie wybranej oferty:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr : 2

Nazwa firmy: „ VALDEC”

Waldemar Dębski

Siedziba firmy: 59-724 Osiecznica , Poświętne 18

Cena oferty: 39 975,00zł (brutto)

Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzącego postępowania informacji:

Najkorzystniejsza cena

9. Unieważnienie oferty

Uzasadnienie unieważnienia postępowania

10. W wyborze / w unieważnieniu oferty uczestniczyli:

(dane pracowników komórki, którzy brali udział w wyborze oferty / unieważnieniu postępowania)

Renata Bursy-Sochoń

10. Protokół sporządził/ła: Renata Bursy-Sochoń

Osowski

Renata Bursy-Sochoń

Inżynier ds. inwestycji i remontów

(podpis osoby sporządzającej protokół)

11. Protokół zatwierdził

.....w dniu 03. 07. 2017

(Kierownik Organizatora)

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

(podpis kierownika organizatora)