

## MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający informuje, iż zmodyfikowana została treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie.:

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia:

a) pkt 9.6 otrzymuje brzmienie:

„9.6 Zamawiający ustala odbiory częściowe w następujących terminach:

a) ETAP I

- 30.06.2020r.

- 15.09.2020r.

- 31.12.2020r.

b) ETAP II

- 31.03.2021r.”

b) pkt 17.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wymagany termin wykonania robót budowlanych:

**ETAP I – 31.12.2020r.**

**ETAP II – 31.03.2021r.”**

2. W Formularzu nr 6 do SIWZ (projekt umowy) :

a) § 3. Terminy realizacji umowy ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wymagany termin wykonania robót budowlanych:

**ETAP I – 31.12.2020r.**

**ETAP II – 31.03.2021r.”**

b) § 4. Wynagrodzenie ust.3 pkt 6) otrzymuje brzmienie:

„ 6) Zamawiający przewiduje odbiory częściowe w następujących terminach :

a) ETAP I

-30.06.2020r.

-15.09.2020r.

-31.12.2020r.

b) ETAP II

- 31.03.2021r.”

**Oferty nie uwzględniające w/w zmian będą odrzucone jako nie odpowiadające treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Burmistrz  
Gminy i Miasta Węgliniec  
  
Mariusz Winczorek