

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 25.11.2022r. o godzinie 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec, ul. Sikorskiego 3 odbyło się otwarcie ofert w trybie podstawowym na: „**Dostawa wyposażenia do Klubu „Senior+” w Węglińcu**”.

W wyznaczonym terminie, tj. do dn. 25.11.2022r. do godz. 10.00 wpłynęło trzynaście ofert.

#### Część I – SALA OGÓLNODOSTĘPNA, SALA KLUBOWA, JADALNIA

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Siedziba i adres wykonawcy	Cena brutto - 60%	Termin realizacji zamówienia - 40%
1.	TRONUS POLSKA Sp. z o.o.	ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa	120 218,97 zł	do 15 dni
2.	Drzewiarz-Bis Sp. z o.o.	ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno	93 920,34 zł	do 25 dni
3.	Firma Handlowa „Piątka” Teresa Bajor	ul. Pułaskiego 2a, 39-300 Mielec	70 435,95 zł	do 15 dni
4.	Nowa Szkoła Sp. z o.o.	ul. POW 25, 90-248 Łódź	13 668,01 zł	do 15 dni
5.	Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.	ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź	66 515,31 zł	do 30 dni
6.	PH ENERGIA S.C.	ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce	93 970,97 zł	do 15 dni
7.	Diverti Grażyna Tomaszek	ul. Cieszyńska 362, 43-300 Bielsko-Biała	86 454,87 zł	do 30 dni
8.	Tesora Marzena Paczyńska	ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko-Biała	78 326,46 zł	do 25 dni
9.	ASTAGLOBAL S.C. Paweł Król, Łukasz Brzoza	ul. Krańcowa 1, 82-500 Kwidzyn	88 693,50 zł	do 15 dni
10.	PHU JANAS Adam Janas	ul. Karpacka 24, 62-800 Kalisz	121 056,60zł	do 15 dni

#### Część II – MATERIAŁY DO PROWADZENIA ZAJĘĆ

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Siedziba i adres wykonawcy	Cena brutto - 60%	Termin realizacji zamówienia - 40%
1.	TRONUS POLSKA Sp. z o.o.	ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa	26 063,70 zł	do 15 dni
2.	Strefa Kreatywności Justyna Fus	ul. Raki 247, 37-110 Żołyń	18 865,06 zł	do 15 dni

3.	Drzewiarz-Bis Sp. z o.o.	ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno	20 679,99 zł	do 25 dni
4.	Firma Handlowa „Piątka” Teresa Bajor	ul. Pułaskiego 2a, 39-300 Mielec	18 263,04 zł	Brak informacji
5.	Nowa Szkoła Sp. z o.o.	ul. POW 25, 90-248 Łódź	34 872,00 zł	do 15 dni
6.	New Life Property Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 64/43 02-014 Warszawa	19 063,00 zł	do 15 dni
7.	Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.	ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź	10 782,09 zł	do 15 dni
8.	PH ENERGIA S.C.	ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce	15 710,13 zł	do 15 dni
9.	Diverti Grażyna Tomaszek	ul. Cieszyńska 362, 43-300 Bielsko-Biała	15 455,66 zł	do 15 dni
10.	Tesora Marzena Paczyńska	ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko-Biała	48 279,71 zł	do 15 dni
11.	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe El Hydro s.c.	ul. Suchowola 6, 26-020 Chmielnik	12 227,02 zł	do 15 dni
12.	ASTAGLOBAL S.C. Paweł Król, Łukasz Brzoza	ul. Krańcowa 1, 82-500 Kwidzyn	19 553,44 zł	do 15 dni
13.	PHU JANAS Adam Janas	ul. Karpacka 24, 62-800 Kalisz	14 065,05 zł	do 15 dni

### Część III – WYPOSAŻENIE KUCHNI

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Siedziba i adres wykonawcy	Cena brutto - 60%	Termin realizacji zamówienia - 40%
1.	TRONUS POLSKA Sp. z o.o.	ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa	22 796,82 zł	do 15 dni
2.	Strefa Kreatywności Justyna Fus	ul. Raki 247, 37-110 Żołyń	11 124,30 zł	do 15 dni
3.	Drzewiarz-Bis Sp. z o.o.	ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno	15 017,07 zł	do 25 dni
4.	Firma Handlowa „Piątka” Teresa Bajor	ul. Pułaskiego 2a, 39-300 Mielec	11 382,42 zł	do 15 dni
5.	Nowa Szkoła Sp. z o.o.	ul. POW 25, 90-248 Łódź	13 443,00 zł	do 15 dni
6.	New Life Property Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 64/43 02-014 Warszawa	9 900,00 zł	do 15 dni
7.	PH ENERGIA S.C.	ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce	10 068,64 zł	do 15 dni
8.	Diverti Grażyna Tomaszek	ul. Cieszyńska 362, 43-300 Bielsko-Biała	10 024,96 zł	do 15 dni

9.	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe El Hydro s.c.	ul. Suchowola 6, 26-020 Chmielnik	6 502,28 zł	do 15 dni
10.	ASTAGLOBAL S.C. Paweł Król, Łukasz Brzoza	ul. Krańcowa 1, 82-500 Kwidzyn	6 526,13 zł	do 15 dni
11.	PHU JANAS Adam Janas	ul. Karpacka 24, 62-800 Kalisz	16 359,00 zł	do 15 dni

#### **Część IV – SPRZĘT RTV, AGD, TIK**

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Siedziba i adres wykonawcy	Cena brutto - 60%	Termin realizacji zamówienia - 40%
1.	TRONUS POLSKA Sp. z o.o.	ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa	31 218,63 zł	do 15 dni
2.	Drzewiarz-Bis Sp. z o.o.	ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno	25 879,20 zł	do 25 dni
3.	Firma Handlowa „Piątka” Teresa Bajor	ul. Pułaskiego 2a, 39-300 Mielec	23 516,37 zł	do 15 dni
4.	Nowa Szkoła Sp. z o.o.	ul. POW 25, 90-248 Łódź	8 799,10 zł	do 15 dni
5.	New Life Property Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 64/43 02-014 Warszawa	23 230,00 zł	do 15 dni
6.	PH ENERGIA S.C.	ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce	27 822,29 zł	do 15 dni
7.	Tesora Marzena Paczyńska	ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko-Biała	22 284,00 zł	do 20 dni
8.	ASTAGLOBAL S.C. Paweł Król, Łukasz Brzoza	ul. Krańcowa 1, 82-500 Kwidzyn	43 061,01 zł	do 15 dni
9.	PHU JANAS Adam Janas	ul. Karpacka 24, 62-800 Kalisz	27 429,00 zł	do 15 dni

#### **Część V – WYPOSAŻENIE TOALETY**

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Siedziba i adres wykonawcy	Cena brutto - 60%	Termin realizacji zamówienia - 40%
1.	TRONUS POLSKA Sp. z o.o.	ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa	4 563,30 zł	do 15 dni
2.	Strefa Kreatywności Justyna Fus	ul. Raki 247, 37-110 Żołyń	1 462,99 zł	do 15 dni
3.	Drzewiarz-Bis Sp. z o.o.	ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno	2 125,44 zł	do 25 dni
4.	PH ENERGIA S.C.	ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce	1 975,40 zł	do 15 dni
5.	Tesora Marzena Paczyńska	ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko-Biała	1 676,00 zł	do 15 dni

6.	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe El Hydro s.c.	ul. Suchowola 6, 26-020 Chmielnik	1 305,99 zł	do 15 dni
7.	ASTAGLOBAL S.C. Paweł Król, Łukasz Brzoza	ul. Krańcowa 1, 82-500 Kwidzyn	1 764,68 zł	do 15 dni
8.	PHU JANAS Adam Janas	ul. Karpacka 24, 62-800 Kalisz	5 658,00 zł	do 15 dni